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A. Požadavky na jednotný způsob členění a 
zpracování nabídky

Způsob zpracování nabídky:
Tento projekt je financován z prostředků EU z SZIF, Program rozvoje venkova.
Nabídka bude podána písemně v originále dle formálních, technických a smluvních 
požadavků  zadavatele.  Nabídka,  včetně  veškerých  požadovaných  dokladů,  bude 
potvrzena  statutárním  orgánem uchazeče,  nebo  osobou  pověřenou  zastupováním 
statutárního orgánu. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč 
v nabídce  příslušnou  plnou  moc,  či  jiný  platný  pověřovací  dokument  s ověřenými 
podpisy. 
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti  manipulaci  s jednotlivými  listy 
včetně příloh a zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny 
provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní 
(papírové) straně bílou samolepící páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem 
uchazeče - pověřenou osobou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 
mohly zadavatele uvést v omyl.  Všechny strany nabídky včetně příloh budou řádně 
očíslovány a bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol.
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče 
a zřetelně označena nápisem 
SOUTĚŽ –  „Stavební úpravy, přístavba penzionu JAS,výstavba 
víceúčelového hřiště a půjčovny sportovního nářadí“- NEOTEVÍRAT!

Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí

1. Obsah
Nabídka bude členěna dle dále uvedených kapitol. V obsahu budou uvedeny všechny 
dále  požadované kapitoly nabídky  a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů 
(stránek).

2. Čestné prohlášení uchazeče
Uchazeč je povinen uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 
a soutěžními  podmínkami,  že  si  před  podáním  nabídky  vyjasnil  veškerá  sporná 
ustanovení  či   nejasnosti,  a   že  soutěžní  podmínky  a  zadávací 
dokumentaci respektuje.
Údaje  uvedené  v  nabídce  musí  být  potvrzeny  podpisem  statutárního  zástupce 
uchazeče.

3. Krycí list nabídky (viz příloha č. 1)
Na krycím listu nabídky budou  vyplněny všechny předepsané údaje dle přílohy č. 1.

4. Prokázání kvalifikačních předpokladů  
    uchazeče 
Kvalifikaci prokáže uchazeč v rozsahu dle „výzvy“ ze dne 7.12.2009 a bude pevně 
spojena s nabídkou.
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5. Podepsaný návrh smlouvy o dílo 

Uchazeč předloží  vlastní  návrh smlouvy o dílo na základě přiloženého  vzoru (viz.  
příloha  č.  2) v souladu  se  soutěžními  podmínkami  a  opatří  jej  podpisem  osoby 
oprávněné k těmto úkonům. 

6. Harmonogram postupu prací

V nabídce  uchazeč  předloží  též  návrh  harmonogramu průběhu  prací,  který  bude 
rovněž součástí  návrhu smlouvy o dílo,  s uvedením termínů dokončení  ucelených 
částí stavby (etap) v členění po týdnech. Akce musí být dokončena nejdéle do max. 
30.6.2010.  

7. Oceněný výkaz výměr

Nabídková  cena  bude  zpracována  formou  položkového  rozpočtu,  který  zpracuje 
uchazeč  použitím  slepého  výkazu  výměr  ze  zadávací  dokumentace,  přičemž 
jednotlivé položky budou specifikovány, zejména pokud se týká použitých materiálů. 
Týká  se  provedení  prací  HSV  i  PSV.  Nabídková  cena  bude  obsahovat  veškeré 
náklady na splnění zakázky (např. doprava, skládkovné atd.). Krycím listem rozpočtu 
bude rekapitulace prací.

8. Ostatní údaje, které tvoří nabídku

Zde  uchazeč  uvede  další  materiály,  jako  např.  referenční  listy,  dopisy,  reference 
subdodavatelů (pokud budou uchazečem uvedeny), obrazovou dokumentaci, apod.

B. Obchodní podmínky

1. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena ve skladbě: 
Cena celkem bez DPH
samostatně DPH
Cena celkem včetně DPH
Nabídková  cena  musí  být  zpracována  po  položkách  dle  výkazu  výměr,  výpisu 
materiálů  obsažených  v  zadávací  dokumentaci  s jejich  přesnou  specifikací  (v 
zadávací dokumentaci je specifikace pouze orientační pro dodržení technických 
standardů výrobků). Nabídková cena musí obsahovat ve všech částech předmětu 
díla veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, 
zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz 
a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho 
nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zábory veřejných ploch, 
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dopravní značení po dobu výstavby a bude uvedena jako cena nejvýše přípustná. 
Cena musí obsahovat i přiměřený zisk uchazeče, přiměřené podnikatelské riziko a 
vývoj cen alespoň do konce stavby. Oceněný výkaz výměr bude součástí předložené 
nabídky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace (včetně 
možného posunu o 6 měsíců), zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny 
pouze  v souvislosti  se  změnou  daňových  předpisů.  Nabídkovou  cenu  je  možné 
překročit  také tehdy,  jestliže by došlo  ke změně plnění předmětu veřejné zakázky 
v případech  požadovaných  víceprací  příp.  méněprací  písemně  odsouhlasených 
zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

2. Platební podmínky

Zadavatel  nebude poskytovat  zálohy.  Provedené práce budou hrazeny na základě 
měsíční fakturace a vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše 
max. 90 % ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla vč. DPH bude uhrazeno po 
odstranění vad a nedodělků zapsaných při přejímacím řízení.
Platby budou probíhat  v  Kč.  Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 
Splatnost daňových dokladů je  15 kalendářních dní od data doručení objednateli a 
odsouhlasení technickým dozorem investora.

Objednatel  uhradí  zhotoviteli  veškeré  daňové  doklady až  do  výše  90 % sjednané 
ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji 
uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, 
předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla a po provedené kolaudaci.

3. Záruky

Zadavatel požaduje minimální záruku za  provedené dílo 48 měsíců.

4. Závazné podmínky zadavatele

a) Zadavatel  bude  ve  smlouvě  o  dílo  uplatňovat  následující  smluvní  pokuty:  při 
prodlení s předáním díla z viny zhotovitele  min. 2.000,- Kč za každý započatý 
den  (platí  i  v rámci  realizace  jednotlivých  části),  za  prodlení  s  vyklizením 
staveniště min  500,- Kč za den a za každý den prodlení dohodnutých termínů 
odstranění vad a nedodělků reklamovaných a uznaných vad minimálně 500,- Kč. 
Smluvní  pokuty  budou  uplatněny  formou slevy  z  ceny díla  nebo  úhradou  po 
výzvě zadavatele k úhradě smluvní pokuty.

b) Zhotovitel bude respektovat podmínky orgánů poskytujících státní dotaci, pokud 
budou odchylné od dohodnutého způsobu financování.

c) Zhotovitel bude povinen akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které 
vyplynou z podmínek poskytování dotace včetně případného omezení rozsahu 
díla a bude  povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek 
stavebních nebo jiných oprávněných orgánů
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d) Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby s ohledem a 
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby nebo ji zcela 
ukončit před jejím dokončením, popřípadě prodloužit splatnost faktur.

e) Smluvní  termíny realizace díla  jsou pro  dodavatele  závazné.  Zadavatel  může 
termíny  prodloužit,  případně  práce  přerušit.  V takovém  případě  je  zadavatel 
povinen zaplatit veškeré provedené práce a dodaný materiál na zakázce.

f) Zadavatel  a  vybraný  uchazeč  mají  právo  od  smlouvy  odstoupit  na  základě 
podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze 
strany dodavatele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

g) Zadavatel požaduje minimální záruční dobu 48 měsíců. Jakékoliv škody, vyjma 
způsobených  živelní  pohromou,  jdou  k tíži  uchazeče.  Záruční  lhůty  na 
reklamovanou  část  díla  se  prodlužují  o  dobu  počínající  dnem  uplatnění 
reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

h) V předložené  nabídce  musí  být  v souladu  všechny  její  části  (SOD,  krycí  list, 
výkaz výměr, rozpočet atd.)

Tyto podmínky uchazeč zapracuje do vlastního návrhu smlouvy o dílo.

Ostatní podmínky
a) Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria  – nejnižší nabídková cena. 

Toto bylo stanoveno ve „Výzvě“.
b) Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou podle zákona 

č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách  závazné,  ale  jsou  reprezentanty 
určeného  kvalitativního  standardu.  Pokud  zadávací  dokumentace,  resp. 
projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní 
názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou 
pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové  vzory,  ochranné známky nebo označení  původu,  dodavatel  to  při 
zpracování  nabídky  bude  chápat  jako  vymezení  kvalitativního  standardu. 
Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, 
pokud  bude  vymezený  kvalitativní  standard  dodržen  nebo  bude  mít  lepší 
parametry.
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Předmět nabídky:
Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby:

„Stavební úpravy, přístavba penzionu JAS,výstavba 
víceúčelového hřiště a půjčovny sportovního nářadí“

Dotovaný zadavatel:
HS VARIANT s.r.o.
Zastoupený:  Ing. Stanislavem Horou, jednatelem spol.
Sídlo: Mlýnská 60/2, 160 00  Praha 6 - Bubeneč  
IČ: 25204301, DIČ: CZ25204301                                                       
Telefon: +420 220 380 356,  Fax:  +420 220 380 356 

e-mail: hora@hsvariant.cz                                                             
www:http://www.hsvariant.cz  

Uchazeč: název, sídlo, tel., fax, bank. spojení, č. účtu, IČ, DIČ
statutární zástupce
osoba oprávněná jednat za uchazeče
osoby zmocněné k dalším jednáním vč. spojení (smlouva, tech. zál., 

                          vedení stavby, atd.)
Nabídková cena:

Cena celkem bez DPH
samostatně DPH
Cena celkem včetně DPH
Platnost nabídkové ceny do

Termíny realizace:
Zahájení:   20.1.2010 (předpokládaný)
Ukončení:…………(doplní uchazeč max. do 30.6. 2010) 
Lhůta výstavby: …………….dní

                                            

Záruky za dílo: 
Záruční doba v měsících:

podpis oprávněné osoby
titul, jméno, příjmení

funkce
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Příloha č. 2
Vzor návrhu Smlouvy o dílo (dále SOD)

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel:  HS VARIANT s.r.o.
Zastoupený:  Ing. Stanislavem Horou, jednatelem spol.
Sídlo: Mlýnská 60/2, 160 00  Praha 6 - Bubeneč  
IČ: 25204301, DIČ: CZ25204301                                                       
Telefon: +420 220 380 356,  Fax:  +420 220 380 356 

e-mail: hora@hsvariant.cz                                                             
www:http://www.hsvariant.cz  

Zástupce pověřený
jednáním ve věcech
a) smluvních:  Ing. Stanislav Hora
b) technických:     

Zhotovitel : 
Sídlo :
Statutární orgán :
IČO :
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech
a) technických                                        
b) smluvních
Telefon :     
Bankovní spojení :

           Tento projekt je financován z prostředků EU ze SZIF - PRV

Čl. 2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je dodávka stavby:
„Stavební úpravy, přístavba penzionu JAS,výstavba víceúčelového hřiště a 

půjčovny sportovního nářadí“

           Dodávka bude zabezpečena v rozsahu zadávací dokumentace a výkazu 
           výměr. 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD 
rozumí  dodávka  všech  prací,  konstrukcí  a  materiálů  nutných  k řádnému 
provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování 
dokumentace  skutečného  provedení  díla.  Zhotovitel  je  povinen  v rámci 
předmětu díla provést veškeré práce, služby,  dodávky a výkony,  kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, 
k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla jsou Děpoltice, okr. Klatovy.

2.2.     Použité materiály jsou stanoveny v nabídce. Pokud by se ukázala potřeba užít 
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materiálů  jiných,  budou  podmínky  jejich  uplatnění  projednány  samostatně 
v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu 
objednatele  nesmí  být  použity  jiné  materiály,  technologie  či  změny  proti 
schválenému  projektu  stavby.  Všechny   materiály  a  výrobky  použité  na 
stavbě, musí mít vlastnosti dle  staveb. zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

2.3.     Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu  díla  vyplývajícím  z podmínek  při  provádění  díla,  z odborných 
znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení.Teprve po odsouhlasení má zhotovitel 
právo  na  realizaci  těchto  změn  a  na  jejich  úhradu.  Pokud  tak  zhotovitel 
neučiní,  má se za to,  že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve slepých rozpočtech,        
           výkazech výměr nebo specifikacích. 

2.5.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky 
nezbytné  k realizaci  díla,  že  disponuje  takovými  kapacitami  a  odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. 3. CENA 

3.1.    Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je 
oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :
Cena bez DPH: 
DPH 19 %:
Cena včetně DPH: 
V souladu  s Obchodními  podmínkami  je  cena  stanovena  jako  nejvýše 
přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

3.2.     Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet stavebních objektů. 
Rozpočet je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v  rozpočtech 
jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré vícepráce 
realizované zhotovitelem do data předání.

3.3.   Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo 
vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, 
náklady  na  vytyčení  stávajících  podzemních  inženýrských  sítí,  náklady  na 
zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, 
náklady  na  vytyčovací  práce  spojené  s výstavbou,  náklady  na  zpracování 
projektové  dokumentace  skutečného  stavu  provedeného  díla,  případně  na 
vypracování prováděcí PD, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk 
zhotovitele,  nutné  k řádné realizaci  díla  v rozsahu dle  čl.  2.  smlouvy.  Dále 
obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany 
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu 
se promítne v jejím konečném vyčíslení.

Čl. 4. TERMÍNY PLNĚNÍ
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4.1. Předání staveniště:

4.2. Zahájení prací na díle:

4.3. Ukončení díla:

4.4. Vyklizení staveniště:

4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací 
(dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu 
musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u 
nich uveden předpokládaný termín realizace.

4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro 
zhotovitele  závazné.  Dojde-li  v průběhu  prací  u  zhotovitele  k  prodlení 
v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 20 dnů, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.7. Termíny  plnění  a  harmonogram  průběhu  prací  se  upraví  v závislosti  na 
uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

Čl. 5.  PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny  
           následně: 1. daň. doklad (faktura) bude vystaven k 31.12.2009 a dále do 
           konce stavby bude probíhat  měsíční fakturace na základě vzájemně  
           odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
           Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v  
           Kč. Splatnost daňových dokladů je 15 kalendářních dní od data doručení 
           objednateli a odsouhlasení technickým dozorem investora.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu.

5.3.  Objednatel neposkytuje zálohu. 

5.4. Objednatel  uhradí  zhotoviteli  veškeré  daňové  doklady  až  do  výše  90  % 
sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka 
a  objednatel  ji  uhradí  po  odstranění  všech vad a  nedodělků  zjištěných při 
předání a převzetí díla, předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla a po 
provedené kolaudaci.

5.5. Nenastoupí  -  li  zhotovitel  k odstranění  reklamovaných  vad  ve  sjednaném 
termínu,  má  objednatel  právo  vyzvat  na  odstranění  této  vady  jinou 
specializovanou firmou a náklady s tím spojené vyfakturovat zhotoviteli a ten 
je povinen je uhradit v termínu do 7 dnů. 

Čl. 6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1.   Smluvní  strany  se  dohodly,  že  zhotovitel  bude  platit  objednateli  smluvní 
pokuty:
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6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.3. smlouvy, a to  
          …………. Kč za každý den prodlení.

6.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 
          protokolu, a to …………..  Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

6.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.4. smlouvy, a to ……………..  
          Kč za každý započatý kalendářní týden prodlení.

6.2. V případě,  že  objednateli  vznikne  z ujednání  této  SOD  nárok  na  smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou
cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

6.3.  Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a 
       ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Čl. 7. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 
       .............. dnů po ......................................, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2.  Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání 
díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých 

       stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

7.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení 
       podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků 
       sítí po celou dobu výstavby.

7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů 
komunikací zajišťuje zhotovitel  a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady 
jsou součástí sjednané ceny díla.

7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo 
       přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará 
       tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a 
       udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a 
       všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na  staveništi pořádek a je povinen odstraňovat 
       odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 

k poškození  stávajících  objektů  či  okolních  zařízení  vinou  zhotovitele, 
zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

7.7. Zhotovitel zajistí v případě potřeby  oplocení staveniště nebo jiné vhodné 
       zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.8.  Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného 
        měření odběrů.

12/18



7.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, 
nebo  není-li  odstraněn  ze  staveniště  odpad  vzniklý  při  stavebních  pracích 
apod.

7.10. Nejpozději do .... dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
         vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště  
         v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je  

objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. a to až 
do vyklizení staveniště.

7.11.   Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
         zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
         vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Čl. 8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve 
       sjednané době. 

8.2.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění 
        díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
        objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
        vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

8.3.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
        pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření 
        prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
        Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 
        nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4.  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné 
        písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 
        Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
        zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
        zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
        s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
        v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
        pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či 
        případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
        subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
        zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.7.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich 
        prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho 
        činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
        veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
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8.8.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
        připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
        podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
          materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
          zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
          nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10.  Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

8.11.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
          možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky 
          je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen 
          na požádání předložit objednateli.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
         subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
         vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo 
        vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného    
         odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
        náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Čl. 9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1.  Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve smyslu zák. č. 183/2006, 
(stavební  zákon) § 157 a vyhl.  č.  499/2006 Sb.,  přílohy č.  5.,  do kterého je 
povinen zapisovat  všechny skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  smlouvy  o  dílo. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací,  jejich jakosti, 
zdůvodnění  odchylek  prováděných prací  od  projektu  stavby apod.  Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby. 

9.2.  Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
        název, sídlo, IČO zhotovitele
        název, sídlo, IČO objednatele
        název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
        název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora
        přehled všech provedených zkoušek jakosti
        seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
        seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3.  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí 
        vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
        předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
        provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
        projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4.  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 
        pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do 
        stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
        tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním 
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        deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
        doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7.  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro 
       účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník 
       víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují 
       zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
       dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace 
       díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést 
       stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný 
       a  přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 
       Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však 
       do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
       obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy 
       vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9.8.   Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

Čl. 10.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo 
         připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
         termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
         pokračovat.

10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při 
         přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či 
         připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
         náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši ........................... Kč.  
         Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny 
         předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
         Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 
         uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich 
         odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu 
         svoje důvody.

10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. 
         této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli 
         doklady uvedené v čl. 10.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je 
         vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity 
         termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
         k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom 
případě  je  zhotovitel  povinen  odstranit  tyto  vady  a  nedodělky  v termínu 
uvedeném  v zápise  o  předání  a  převzetí  díla.  Pokud  zhotovitel  neodstraní 
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veškeré  vady  a  nedodělky  v dohodnutém  termínu,  je  povinen  zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla,  stanovených projektem stavby,  touto smlouvou a obecně 
závaznými  předpisy.  Nedodělkem  se  rozumí  nedokončená  práce  oproti 
projektu stavby.

10.8.  Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až  do  rozhodnutí  soudu zhotovitel.  Nenastoupí-li 
zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele,  sjednávají  obě  strany  smluvní  pokutu  ve  výši  ………..  Kč  za 
každý  den,  o  který  zhotovitel  nastoupí  později.  Za  písemné  oznámení 
objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Čl. 11. ZÁRUKY

11.1.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na 
než  se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsah této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce ……… 
měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

11.3.  Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a  převzetí díla.

11.4.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak 
se projevují.  Dále v reklamaci objednatel  uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat :

11.4.1.Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů, svítidel apod.)

11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

1.4.4. Odstoupení od smlouvy.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou.
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11.7.   Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli  
smluvní pokutu ve výši ………….. Kč za každý den prodlení. Objednatel má i 
přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody  a ušlého 
zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu.

11.8.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaná vady ani do 15-ti dnů po 
obdržení oznámení o reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn.,  že  jím  reklamovaná  vada  nevznikla  vinou  zhotovitele  a  že  se  na  ni 
nevztahuje  záruční  lhůty  resp.,  že  vadu  způsobil  nevhodným užíváním díla 
objednatel  apod.,  je  objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré  jemu, 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně  vzniklé a doložené náklady.

11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli 
mimo  náhrady  škody  a  případného  ušlého  zisku  i  smluvní  pokutu  ve 
výši ..................... za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

Čl. 12. VYŠŠÍ MOC

12.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 
na  smluvních  stranách a  které  smluvní  strany  nemohou ovlivnit.  Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, 
strana,  která se bude chtít  na vyšší  moc odvolat,  požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě,  má  strana,  která  se  odvolala  na  vyšší  moc  právo  odstoupit  od 
smlouvy.  Účinnost  odstoupení  nastává  v tomto  případě  dnem  doručení 
oznámení.

Čl. 13.  ZMĚNA SMLOUVY

13.1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových 
čísel.  Jiné  zápisy,  protokoly  apod.  se  za  změnu  smlouvy  nepovažují. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 
smlouvy  vyplývající,  je  povinna  svoje  odstoupení  písemně  oznámit  druhé 
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení 
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musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 
přesná citace toho bodu smlouvy,  který ji  k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany 
nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení  oznámení  o  odstoupení.  Pokud  tak  neučiní,  má  se  za  to,  že  s 
důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání 
z této  smlouvy  vyplývající,  pak  povinnosti  obou  smluvních  stran  jsou 
následující:
Zhotovitel  provede  soupis  všech  provedených  prací  oceněný  dle  způsobu, 
kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel  provede  finanční  vyčíslení  provedených  prací  a  zpracuje  „dílčí 
konečný daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je 
povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím 
předání a převzetí  provedených prací sjednají  obě smluvní strany písemné 
zrušení smlouvy o dílo.

13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel  je oprávněn 
převést  svoje  práva a povinnosti  z této  smlouvy vyplývající  na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele.

Čl. 14.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim 
byly  svěřeny  druhou  smluvní  stranou,  nezpřístupní  třetím  osobám  bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, 
než k plnění podmínek této smlouvy.

14.2. Veškeré  dohody  učiněné  před  podpisem  smlouvy  a  v jejím  obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

14.3.   Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
14.4. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží 2.
14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně 

příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 15. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
• oceněné výkazy výměr (rozpočet stavby)
• časový harmonogram průběhu prací

V ……………………, dne …………            V …………………………, dne ……….......

      ..………………………………                                      ………………………………
      za objednatele:      za zhotovitele:
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